



COMUNE DI VASANELLO

Provincia di Viterbo

SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. S. GIUSEPPE

CUP : H48E1700005000A – CIG : 758286387F – GARA NUMERO : 7162707

SEDUTA PUBBLICA

L'anno Duemiladiciotto, il giorno diciassette, del mese di settembre, alle ore 16.00, presso la sede del Comune, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice dell'appalto dei lavori sopra descritti nominata con determina del responsabile del servizio n. 420 del 17.09.2018, composta come di seguito indicato:

Sig.	Massimiliano CRETA	- Presidente
Arch.	Chiara STEFANI	- Componente
Geom.	Marina ALLEGRINI	- Componente
Dott.ssa	Valeria VESTRI	- Segretario Verbalizzante

PREMESSO

- che con determina a contrarre del Responsabile del Servizio n° 365 del 03/08/2018 è stata attivata la procedura di gara e veniva approvata la lettera di invito;
- che la gara è stata indetta con il metodo della PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO art.li 36. (Contratti sotto soglia) comma 2 lettera "b", 63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) e art 95 comma 4 lettera "a" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del massimo ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara
- Che in data 09/08/2018 si è proceduto al sorteggio pubblico mirato ad individuare dieci ditte da invitare alla gara che sono risultate le seguenti:

N°	DITTE
1	CA.RI COSTRUZIONI
2	COGET
3	CONSORZIO STABILE ETRUSCO
4	EDILPERNAZZA
5	EMMA LAVORI
6	FALONE COSTRUZIONI
7	G. & M. LAVORI
8	IMPRESA PANZIERI MARCO
9	M.D.M. COSTRUZIONI
10	PACCHIAROTTI

Che entro le ore 13,00 del 14.09.2018, termine previsto, sono pervenute le offerte delle Ditte:

N	IMPRESA	CITTA'
1	G.& M. LAVORI S.R.L.	VEROLI (FR)
2	MDM COSTRUZIONI S.R.L.	SORIANO NEL CIMINO (VT)
30	IMPRESA PANZIERI MARCO S.R.L.	POGGIO NATIVO (RI)

Alla seduta pubblica non sono presenti rappresentanti delle ditte partecipanti.

Tutto ciò premesso la Commissione alle ore **16.00** del giorno **17.09.2018** dispone:

- la numerazione progressiva dei plichi pervenuti;
- l'apertura dei medesimi plichi ai soli fini dell'ammissibilità delle ditte concorrenti;
- la numerazione delle buste interne "A-Documentazione", e "B-Offerta Economica" con la stessa numerazione di presentazione di ciascun plico.

La commissione rileva che le buste sono perfettamente chiuse e con apposto sui lembi di chiusura timbro e firma del concorrente.

Si procede quindi all'apertura delle buste "**A-Documentazione**" mediante il controllo e la verifica dei documenti presentati da ciascuna Ditta concorrente contraddistinta con i numeri 1 , 2 ,3 , 4 e cioè:

N	IMPRESA	CITTA'
1	G.& M. LAVORI S.R.L.	VEROLI (FR)
2	MDM COSTRUZIONI S.R.L.	SORIANO NEL CIMINO (VT)
3	IMPRESA PANZIERI MARCO S.R.L.	POGGIO NATIVO (RI)

Al termine di tale verifica vengono ammesse dalla procedura di gara le sotto elencate Ditte:

N	IMPRESA	CITTA'
1	G.& M. LAVORI S.R.L.	VEROLI (FR)
2	MDM COSTRUZIONI S.R.L.	SORIANO NEL CIMINO (VT)
3	IMPRESA PANZIERI MARCO S.R.L.	POGGIO NATIVO (RI)

La commissione procede quindi all'apertura delle buste "**B-Offerta Economica**" ed il presidente dà lettura del ribasso offerto:

N	IMPRESA	OFFERTA %
1	G.& M. LAVORI S.R.L.	VEROLI (FR) 6,319 %
2	MDM COSTRUZIONI S.R.L.	SORIANO NEL CIMINO (VT) 32,57%
3	IMPRESA PANZIERI MARCO S.R.L.	POGGIO NATIVO (RI) 22,554 %

La Commissione , all'unanimità , ritiene non esserci necessità di verifica in tema di anomalia delle offerte presentate , data l'alta percentuale di ribasso formulata da tutte le imprese partecipanti.

La Commissione, all'unanimità, reputa congruo il ribasso offerto dalla impresa MDM COSTRUZIONI srl, la quale ha proposto un ribasso del 32,57 % (in lettere Trentaduevirgolacinquantasette).

La Commissione, alla unanimità, aggiudica provvisoriamente alla impresa MDM COSTRUZIONI srl l'appalto dei lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. S. GIUSEPPE" per un ribasso pari al 32,57 % (in lettere Trentaduevirgolacinquantasette)

Alle ore 17,19 la seduta della commissione di gara è conclusa.

Il presente verbale si invia, per gli adempimenti consequenziali, al Responsabile del Servizio interessato ed al RUP.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso

Sig. Massimiliano CRETA - Presidente

Arch. Chiara STEFANI - Componente

Geom. Marina ALLEGRINI - Componente

Dott.ssa Valeria VESTRI - Segretario Verbalizzante